

Протокол об итогах тендера по государственным закупкам медицинских товаров

15.10.2021 г.

с. Акжар

Организатор государственных закупок: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница №2 Тарбагатайского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (далее - КГП на ПХВ «Районной больницы №2 Тарбагатайского района» УЗ ВКО) провел закупки медицинских товаров способом тендера:

№	Наименование оборудования	Наименование МО	Потребность на 2021 год	Цена за ед. (тенге)	Общая сумма (тенге)	Условия оплаты	Условия поставки	Срок поставки
1	Кресло-кровать акушерская, модульной конструкции	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	5 200 000	5 200 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
2	Инфузионный шприцевой насос	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	10	615 000	6 150 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
3	Вольтометрический инфузионный насос	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	6	650 000	3 900 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
4	Мониторы прикроватные с принадлежностями (базовый,взр.)	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	3	2 600 000	7 800 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
5	Мониторы прикроватные с принадлежностями (базовый,неонат.)	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	2 700 000	5 400 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
6	Аппарат электрохирургический, Коагулятор электрохирургический	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	14 000 000	14 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
7	Кресло-кровать акушерская, модульной конструкции	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	5 200 000	10 400 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
8	Тележка медицинская для перевозок больных	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	1 600 000	3 200 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
9	Сканер ультразвуковой цифровой диагностический, портативный с функцией доплера, Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	23 000 000	23 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
10	Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями (СРАР)	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	25 300 000	50 600 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
11	Система фототерапии для новорожденных	КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	1 757 000	3 514 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года

12	Инфузионный шприцевой насос	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	615 000	1 230 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
13	Волнометрический инфузионный насос	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	650 000	1 300 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
14	Мониторы прикроватные с принадлежностями (СО2, неонат., ПИТ)	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	3	3 800 000	11 400 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
15	Система открытая реанимационная для новорожденных (комплект с Т системой)	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	11 266 933	11 266 933	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
16	Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	13 890 000	27 780 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
17	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	6 000 000	6 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
18	Кресло гинекологическое с 3 моторами, Кресло гинекологическое с электроприводом	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	2 500 000	2 500 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
19	Фетальный монитор	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	3 500 000	3 500 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
20	Дефибрилятор-монитор	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	2 572 000	2 572 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
21	Аппарат для ультразвукового исследования органов малого таза и плода, система ультразвуковая диагностическая медицинская	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	29 860 000	29 860 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
22	Аппарат искусственной вентиляции легких	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	19 000 000	38 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
23	Инфузионный шприцевой насос	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	4	615 000	2 460 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
24	Волнометрический инфузионный насос	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	650 000	1 300 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
25	Дефибрилятор-монитор	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	1	2 572 000	2 572 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
26	Эндотрахеальный интубационный набор из чехолан первой медицинской помощи для взрослых и детей	КТП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района " УЗ ВКО	2	400 000	800 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
	ИТОГО		58		275 704 933			

Сумма, выделенная для закупки 275 704 933 (двести семьдесят пять миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот тридцать три тенге ноль тьен) тенге.

Обоснование применения данного способа: приказ и.о. главного врача КГП на ПХВ «Районной больницы №2 Тарбагатайского района» УЗ ВКО об осуществлении государственных закупок способом тендера № 9/5 от «15» сентября 2021 года.
Тендерная комиссия, утвержденная приказом КГП на ПХВ «Районной больницы №2 Тарбагатайского района» УЗ ВКО № 9/5 от «15» сентября 2021 г. в составе:

И.о. главного врача КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района" УЗ ВКО, Манарбеков Елжан Манарбекович - председатель тендерной комиссии;

Заместитель и.о. главного врача КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района" УЗ ВКО, Ахмолдина Айнура Рахметоллаевна - заместитель председателя тендерной комиссии;

Главный бухгалтер КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района" УЗ ВКО, Казыбаева Асель Казыбаевна - член тендерной комиссии;

Врач акушер-гинеколог КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района" УЗ ВКО, Дәлелханов Сұңғат Қайратұлы - член тендерной комиссии;

Врач неонатолог КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района" УЗ ВКО, Исалинова Жанар Кадылбековна - член тендерной комиссии;

Главная медсестра КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района" УЗ ВКО, Сагатбекова Жанат Абайхановна - член тендерной комиссии;

Старшая акушерка КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района" УЗ ВКО, Хасенова Кымбат Каукеновна - член тендерной комиссии;

Специалист по гос.закупкам КГП на ПХВ "Районная больница №2 Тарбагатайского района" УЗ ВКО Аширбаева Карлыгаш Мураатовна - секретарь.

Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки:

1. ТОО «Орда Мед Семей» г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом 102;
2. ТОО «АЛЪЯНС-ФАРМ» г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 333/1;
3. ТОО «Фирма «МедСистем» г. Алматы, микрорайон Достык, ул.Пионерская дом 61;
4. ТОО «Sales&ServiceGroup» г. Алматы, ул.Казыбек би 50, офис 131;
5. ТОО «Meridian Med» г. Усть-Каменогорск, ул.Мызы 13 н.п 1в;
6. ТОО «Vertice» (ВЕРТИС) г. Алматы, ул.Бостандыкский район, проспект Абая, 10А кб 50б;
7. ТОО «Медико-Инновационные Технологии» г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 8 этаж 4;
8. ТОО «PROFIT TREIDING» г. Алматы, ул.Иванилова, 23.

Квалификационные данные:

Квалификационным требованиям соответствуют потенциальные поставщики:

- ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 333/1 по лоту № 8;
- ТОО «Фирма «МедСистем» г. Алматы, микрорайон Достык, ул.Пионерская дом 61 по лотам № 4, 5, 14, 20, 25;
- ТОО «Sales&ServiceGroup» г. Алматы, ул.Казыбек би 50, офис 131 по лотам № 1, 7;
- ТОО «Meridian Med» г. Усть-Каменогорск, ул.Мызы 13 н.п 1в по лоту № 6;
- ТОО «Vertice» (ВЕРТИС) г. Алматы, ул.Бостандыкский район, проспект Абая, 10А кб 506 по лотам № 2, 12, 18, 19, 23;
- ТОО «Медико-Инновационные Технологии» г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 8 этаж 4 по лотам № 9, 11, 15, 16, 21, 26.

Цена и условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией. Оценка и сопоставление тендерных заявок:

№ лота	ТОО «Орда Мед Семей»	ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ»	ТОО «Фирма «МедСистем»	ТОО «Sales&ServiceGroup»	ТОО «Meridian Med»	ТОО «Vertice» (ВЕРТИС)	ТОО «Медико-Инновационные Технологии»	ТОО «PROFIT TREIDING»
1				3 700 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.				
2						6 120 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		

3	3 715 968 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					3 876 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
4		7 761 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.	5 793 801 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					
5		5 362 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.	3 986 860 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					
6					14 000 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.			
7			7 400 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					
8	2 255 000 Сертификат GDP Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией							
9								
10					22 885 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией. 50 456 000 Других условий нет. Условия оплаты: соответствии с тендерной документацией. 3 400 000 Других условий нет. Условия поставки и			
11								

12									оплаты: соответствии с тендерной документацией.	
13	1 238 656 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.							1 224 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
14								1 292 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
15								14 000 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
16								8 993 100 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
17	5 800 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.							11 274 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
18	1 958 633 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.							11 195 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
								27 600 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
								5 966 500 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		
								2 477 770 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.		

19	2 707 585 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					3 479 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.			
20		2 539 900 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.							
21						29 560 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.			
22									
23						2 448 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.			
24	1 238 656 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.					1 292 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.			
25		2 539 900 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.							
26						775 000 Других условий нет. Условия поставки и оплаты: соответствии с тендерной документацией.			

Сведения о сумме лотов из таблиц цен, предоставленных потенциальными поставщиками:

№	Наименование организации	№ Лота																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ТОО «Орда Мед Семей»			3 715 968										1 238 656				5 800 000	1 938 633	2 707 585					1 238 656		
2	ТОО «АЛЪЯНС-ФАРМ»							2 255 000																			
3	ТОО «Фирма «МедСистем»			7 761 000	5 362 000									11 274 000							2 539 900						2 539 900
4	ТОО «Sales&ServiceGroup»	3 700 000		5 793 801	3 986 860			7 400 000							8 993 100												
5	ТОО «Meridian Med»						14 000 000																				
6	ТОО «Vertice» (VERTIS)		6 120 000	3 876 000								1 224 000	1 292 000						2 477 770	3 479 000				2 448 000	1 292 000		
7	ТОО «Медико-Инновационные Технологии»								22 885 000	50 456 000	3 400 000			11 195 000			27 600 000	5 966 500				29 560 000					775 000
8	ТОО «PROFIT TREIDING»																										

Отклоненные тендерные заявки:

- ТОО «PROFIT TREIDING» по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- ТОО «Орда Мед Семей» по лотам № 3, 13, 17, 18, 19, 24;
- ТОО «Sales&ServiceGroup» по лотам № 4, 5, 14;
- ТОО «Vertice» (VERTIS) по лотам № 3, 13, 24;
- ТОО «Медико-Инновационные Технологии» по лотам № 10, 17.

Тендерная комиссия по результатам рассмотрения соответствия квалификации требованиям, требованиям тендерной документации, техническим спецификациям закупаемых товаров, оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. На основании п. 74 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»:

- ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 333/1 по лоту № 8 (Тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01, производства ООО «Медиендустрия Сервис», Республика Беларусь) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;
- ТОО «Фирма «МедСистем» г. Алматы, микрорайон Достык, ул.Пионерская дом 61 по лотам № 4 (Мониторы прикроватные PVM с принадлежностями, вариант исполнения PVM-4763. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. PУ № РК-МТ-5№020925.), 5 (Мониторы прикроватные PVM с принадлежностями, вариант исполнения PVM-4763. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. PУ № РК-МТ-5№020925.), 14 (Мониторы прикроватные PVM с принадлежностями, вариант исполнения PVM-4763. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. PУ № РК-МТ-5№020925), 20 (Дефибриллятор-монитор Cardiolife серии TEC 5600, варианты исполнения: TEC-5621. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. PУ № РК-МТ-5№016668), 25 (Дефибриллятор-монитор Cardiolife серии TEC 5600, варианты исполнения: TEC-5621. Производитель: Nihon Kohden Corporation, Япония. PУ № РК-МТ-5№016668) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;;
- ТОО «Sales&ServiceGroup» г. Алматы, ул.Казыбек би 50, офис 131 по лоту № 1 (Кровать пациента с электрическим, механическим приводом серии NITRO HB. Производитель: GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK. HIZMETLERI, Турция. РК-МТ-5№020644), 7 (Кровать пациента с электрическим, механическим приводом серии NITRO HB. Производитель: GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK. HIZMETLERI, Турция. РК-МТ-5№020644) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;
- ТОО «Meridian Med» г. Усть-Каменогорск, ул.Мызы 13 н.п.1в по лоту № 6 (Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 400 в комплекте с принадлежностями. Производство: BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия. Номер регистрационного удостоверения: РК-МТ-7№014614) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;
- ТОО «Vertice» (ВЕРТИС) г. Алматы, ул.Бостандыкский район, проспект Абая, 10А кб 506 по лотам № 2 (Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016, производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-7№013767), 12 (Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016, производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-7№013767), 18 (Гинекологическое кресло BTL-1500 с принадлежностями. Варианты исполнения: BTL-1500 три мотора. Производитель: BTL Industries Limited, Великобритания. Производственная площадка: BTL Industries JCS, Болгария. Номер регистрационного удостоверения: РК-МТ-5№022202 от 08.04.2021 г.), 19 (Фетальный монитор Overfone 6200 с вариантами модификации 6200-02. Производитель: Dixon Vertrieb Medizinischer Gerate GmbH, Германия. РК-МТ-5№018814 от 07.02.2019 г.), 23 (Насос шприцевой инфузионный Aitecs 2016, производитель UAB Viltechmeda, Литва. РК-МТ-7№013767 от 19.11.2014 г.) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера;
- ТОО «Медико-Инновационные Технологии» г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 8 этаж 4 по лотам № 9 (Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная LOGIQ E в комплекте. Производитель: GE Medical Systems (China) Co., Ltd, Китай. Регистрация: РК-МТ-7№011856 от 21.10.2020 до бессрочно.), 11 (Система фототерапии для новорожденных Lullaby LED с принадлежностями. Производитель: Wipro GE Healthcare Private Ltd., Индия. Регистрация: РК-МТ-№018941 от 01.04.2019), 15 (Открытая реанимационная система для новорожденных Lullaby Warmer с принадлежностями. Производитель: Wipro GE Healthcare Private Ltd,

Индия. Регистрация: РК-МТ-5№019253 от 25.06.2019), 16 (Оборудование для выхаживания новорожденных Giraffe с принадлежностями, варианты исполнения – инкубатор интенсивной терапии для новорожденных Giraffe Incubator Carestation. Регистрация: РК-МТ-5№019872 от 31.12.2019 г до 31.12.2024 г. Производитель: Datch-Ohmeda, Inc, Соединённые Штаты Америки), 21 (Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson P8. Производитель: GE Ultrasound Korea, Ltd, Республика Корея. Регистрация: РК-МТ-7№012980 от 30.06.2021 до бессрочно.), 26 (Эндотрахеальный интубационный набор из Чемоман первой медицинской помощи для взрослых и детей серии PROFESSIONAL модель ACICRW-ED-OX-PP. Производитель: Blue Cross Emergency Co., LTD, Япония.Регистрация: РК-МТ-7№006861 от 19.11.2014 г. до 19.11.2021 г.) признать победителем и заключить договор в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера.

2. По лотам № 3, 10, 13, 17, 22 24, ни одна тендерная заявка не допущена.

Экспертная комиссия: не привлекалась.

Председатель тендерной комиссии

Заместитель председателя тендерной комиссии

Члены тендерной комиссии:

Секретарь тендерной комиссии



Манарбеков Е. М.

Ахмолдина А. Р.

Казыбаева А. К.

Дөлелханов С. Қ.

Исалинова Ж. К.

Сагагбекова Ж. А.

Хасенова К. К.

Аширбаева К. М.